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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, (ESTUDIOS Y PROYECTOS)
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
URIANGATO, GUANAJUATO, POR CONDUCTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, REPRESENTADA
POR ELC. CARLOS GUZMAN CAMARENA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO
POR EL C. GILBERTO PEREZ ALVAREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL LIC. ROBERTO
GONZALEZ ZAMUDIO, SINDICO MUNICIPAL; ASi COMO POR EL C. ARQ. OSCAR GARCIA OLVERA,
CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTORDE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE: LA EMPRESA MERCANTIL PROYSECC
INGENIERIA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. JOSE PATRICIO PEREZ PEREZ, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL
CONTRATISTA, AMBAS PARTES, MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE OTORGAR LAS
DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL AYUNTAMIENTO"

PRIMERA.- QUE EL MUNICIPIO LIBRE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA
DIVISION TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO,
CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO
DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU
REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA.

QUE ADEMAS, EL MUNICIPIO, ES GOBERNADO Y ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO.

SEGUNDA.- QUE ELC. CARLOS GUZMAN CAMARENA,EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO Y ESTA LEGITIMADO PARA
SUSCRIBIRLO A NOMBRE Y CON AUTORIZACION DEL AYUNTAMIENTO EL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77, FRACCIONES I'Y XIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO.

ASf MISMO, EN CUANTO A REGULAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, SU
EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN
APLICABLES LOS ARTICULOS 1FRACCION II, 5 PARRAFO SEGUNDO, 7 PARAFO PRIMERO 9 FRACCIONES I'Y
II Y 83 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

QUE EL C. GILBERTO PEREZ ALVAREZ EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 128, FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.

POR LO QUE CORRESPONDE A LA INTERVENCION DE LIC. ROBERTO GONZALEZ ZAMUDIO
SINDICO MUNICIPAL, COMPARECE AL INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 78 FRACCIONES | Y X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO.

POR SU PARTE EL C. ARQ. OSCAR GARCIA OLVERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS FACULTADES
PREVISTAS EN EL ARTICULO 3 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASIMISMO,
EN LO QUE CONCIERNE A LAS ATRIBUCIONES PARA EL ESTUDIO Y ATENCION DEL RAMO DE OBRA
PUBLICA, CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

TERCERA.-QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE:
“ADJUDICACION DIRECTA” DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS I, 3 PARRAFO TERCERO, 7
PARRAFO PRIMERO, 9, FRACCION I, 25, 38 FRACCION [, 39 FRACCION lIl, 40 PARRAFO PRIMERO Y
FRACCION I, 42 FRACCION I, 72 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASIMISMO,
ATENDIENDO A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 31 Y 186 DE SU REGLAMENTO, APLICADO DE
MANERA SUPLETORIA, HASTA EN TANTO EL MUNICIPIO NO EXPIDA EL PROPIO, POR DISPOSICION
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DEL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DE OBRAPUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LOS
SERVICIOS NO EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL
ARTICULO UNICO, FRACCION |, INCISO B) DEL DECRETO NUMERO 61 EMITIDO POR LA
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA LA
OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016.

ADEMAS, DE ACUERDO A ESTA MODALIDAD DE ADJUDICACION SE CONTIENE EN EL ESCRITO A QUE
ALUDE EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 72, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
RESPECTO AL CONTENIDO DEL CONTRATISTA SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS
FUNDADOS Y MOTIVADOS, EN RELACION CON EL ARTICULO 92 DE SU REGLAMENTO.

CUARTA.- LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO,
HAN SIDO APROBADOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO EN LA SESION ORDINARIA CONFORME AL
ACTA 18 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2016 Y EN EL PROGRAMA DE INVERSION RESPECTIVO, DE TAL
MANERA QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DEL MISMO,
SE EMPLEARAN RECURSOS PRESUPUESTALES QUE PROVIENEN DEL SIGUIENTE ESQUEMA DE
INVERSION:

REMANENTES DEL RAMO XXXIll, FONDO | (FAISM) EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2010.
QUINTA.-QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O COMUNICADO

EL UBICADO CALLE MORELOS No. 1, EN LA CIUDAD DE URIANGATO, GTO, C.P. 38980, TELEFONO 01
445 4575032CORREO ELECTRONICO obras@uriangato.gob.mx

SEXTA.-QUE REQUIERE DE CONTRATAR CON TERCEROS, PARA QUE LE PRESTE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA Y QUE CONSISTEN: “ESTUDIO COSTO BENEFICIO IMPACTO
AMBIENTAL DEL PUENTE BENITO JUAREZ” DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., YA QUE “EL
AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO Y ESPECIALIZADO, PARA SU
EJECUCION, SIENDO ESTE EL MOTIVO POR EL QUE SOLICITA CELEBRAR EL PRESENTE CON “EL
CONTRATISTA”.

QUE EL ADEMAS, TIENE ASIGNADO PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN EL REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MUR 920101 GI5.

Il.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

PRIMERA.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA
SEGUN SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,425 OTORGADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 22 DEL PARTIDO JUDICIAL DE GUANAJUATO, GUANAJUATO DE FECHA
23_DE NOVIEMBRE DE 2001, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD CON EL
NUMERO M15*000340 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2002.

QUE ADEMAS, ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES PIN 011123 MM1, QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

SEGUNDA.- QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA
FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, COMO LO ACREDITA CON LA
ESCRITURA PUBLICA 3,837 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2008 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO NUMERO 22 DEL PARTIDO JUDICIAL DE GUANAJUATO, GUANAJUATO.

TERCERA.- QUE EL OBJETO DE SU REPRESENTADA SE REFIERE, ENTRE OTROS A LA EJECUCION
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, POR LO QUE REUNE LA ORGANIZACION
ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y TECNICOS, TIENE CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA Y
CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE ALCUMPLIMIENTO DEL
OBJETO DE ESTE CONTRATO.


mailto:obras@uriangato.gob.mx
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CUARTA.-QUE COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS,
CONTRATISTA EJECUTOR DE SERVICIOS” EN LA CLASIFICACION DE EXPERIENCIA PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SUPERVISION EXTERNA VIAL, LABORATORIA CONTROL DE CALIDAD
Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, EL CUAL, INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA
DE OBRA PUBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NUMERO GTO-
SOP/PUC-1000-2004, ADEMAS, LOS SIGUIENTES REGISTROS:

I.M.S.S. B57 133398 10 1

QUINTA.- QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA
PUBLICA, ASI COMO LOS TERMINOS DE REFERENCIA, ALCANCES Y DEMAS INFORMACION
RELACIONADA CON EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMO SE ESTABLECIO EN LA
RESPECTIVA PROPUESTA ECONOMICA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIEN
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO TANTO,
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONOMICAS,
A LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO
DE TODOS ESTOS FACTORES.

SEXTA.-- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL
GOBIERNO ESTATAL Y DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA.

SEPTIMA.- TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
QUE EN ESE TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA
PRESENTAR PROPUESTA O COTIZACION NIPARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

OCTAVA.- DEL DOMICILIO.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO,
EL UBICADO EN CALLE MAGNOLIA No. 25 COLONIA LA JOYITA, C.P. 36130 DE LA CIUDAD DE SILAO,
GTO., TEL: 01 (472) 722-0560.

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO”, EN UN TERMINO NO
MAYOR DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE QUE EN CASO
CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO
QUE SE TENGA MANIFESTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

Ill.- DECLARACIONES COMUNES:

PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON
LA PERSONALIDAD Y REPRESENTACIC)N QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, ESTA REGULADO POR
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A LO PREVISTO POR SU REGLAMENTO, EL CUAL, SE
APLICARA EN FORMA SUPLETORIA HASTA EN TANTO EL MUNICIPIO NO EXPIDA EL PROPIO, POR
DISPOSICION DEL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE ESA LEY, NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA
IMPERANDO COMO APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES,
ALCANCES Y DEMAS EFECTOS QUE DERIVEN DE ESTA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE
DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN,
EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILESPARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL SOBRE LA MATERIA.
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PARA EFECTOS DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUREGLAMENTO Y DEMAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, REGLAS Y BASES QUE DERIVEN Y SE INCORPOREN A ESA
LEGISLACION.

CUARTA.-QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE
FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE:

A) PROPUESTA ECONOMICA Y PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL SERVICIO, DONDE SE
CONTIENE LOS PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES CONSIDERA “EL CONTRATISTA” LOS
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ADEMAS, ALCANCES, FORMA DE
PAGO Y PROGRAMA DE EJECUCION, ENTRE OTRAS CONDICIONES RELACIONADAS CON EL
SERVICIO.

B) TERMINOS DE REFERENCIA, EL DOCUMENTO QUE DESCRIBE LOS ALCANCES, METAS Y
OBJETIVOS DE UN ESTUDIO O PROYECTO RELACIONADO CON EL CONTRATO

C) PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS, DE
UTILIZACION DE RECURSOS HUMANOS Y DE MATERIALES, ASI COMO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO EN
CASO DE SER NECESARIO.

D) ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS
POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR
UTILIDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 58 FRACCION Il Y 59 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

E) AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER SE REALIZARAN APLICANDO LOS INDICES A
QUE HACE REFERENCIA EL SUPUESTO DEL ARTICULO 104, FRACCION IV DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, EN RELACION CON EL ARTICULO 183 DE SU REGLAMENTO Y EN EL CASO DE LA
MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE APLICARAN LAS VARIACIONES QUE
DETERMINE LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS PARA LOS SALARIOS MINIMOS
GENERALES PROMEDIO DE LA ZONA A QUE PERTENECE EL ESTADO.

4.- DISPOSICIONES GENERALES:

AMBAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR,
SUJETARSE A LA INTERPRETACION DE SUS TERMINOS Y DEFINICIONES SIGUIENTES:

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE “EL
AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL CONJUNTO DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS
SUS ANEXOS Y APENDICES Y LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

B) CONTRATANTE, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA CONTRATAR SOBRE LA
MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

EN ESTE CASO, EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN LA
DECLARACION PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS REPRESENTANTES LEGALES EN LOS
TERMINOS DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

C) POR "EL CONTRATISTA", LA PERSONA QUE CELEBRA CONTRATOS DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

D) POR “OBJETO DEL CONTRATO”, LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA PRESTACION
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DE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO.

E) POR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO Y PLENO
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

F) “PLAZO DE EJECUCION’, EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES
DURANTE EL CUAL, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LOS SERVICIOS
CONSIDERANDOSE PARA TAL EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE
INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA EN LA QUE DEBE EMPEZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y
LA FECHA DE CONCLUSION DE LOS MISMOS, DEBIENDO CONSTAR EN LA BITACORA O REGISTROS
PERTINENTES ANOTANDOSE ESTA CIRCUNSTANCIA POR EL ENCARGADO DE LA RECEPCION Y
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS.

G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA, LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA
PRESENTADA PARA TAL EFECTO, CONSIDERANDO PREVIAMENTE LAS CONDICIONES E
INSPECCION DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA, LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y
DEMAS INFORMACION, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE
INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION", SE ENTENDERA COMO EL
CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE “EL AYUNTAMIENTO” TIENE ESTABLECIDAS PARA
LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE
ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y
SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICION Y LA BASE DE PAGO DE LOS
CONCEPTOS DE TRABAJO.

I) POR “ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION”EL CONJUNTO DE REQUISITOS
EXIGIDOS POR “EL AYUNTAMIENTO” PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE MODIFICAN,
ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES.

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO
A LAS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A
LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN EL CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS
PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION
O ADECUACION APROBADA POR EL SERVIDOR PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL
AYUNTAMIENTO”.

J) “ESTIMACION”, LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS. ASIMISMO, ES
EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA EFECTO DE
SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO Y LOS AJUSTES DE
COSTOS.

L) POR “ZONA DE OBRA O SITIO”, SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FiSICO DONDE SE
EJECUTARAN LOS SERVICIOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO
Y DOCUMENTOS PERTINENTES Y CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL MISMO, POR PARTE
DEL CONTRATISTA, ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y
DEFINIDAS DE ACUERDO A LOS DATOS Y ANEXOS DEL CONTRATO.

M) POR “FIANZA”, EL CONTRATO ACCESORIO QUE REQUIERE LA PREEXISTENCIA DEL CONTRATO
PRINCIPAL DENOMINADO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA(ESTUDIOS Y PROYECTOS), OTORGADAS POR EL CONTRATISTA CON SUJECION A LOS
TERMINOS, CONDICIONES, ESTIPULACIONES CONTENIDOS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS, QUIEN ADQUIERE PARA ESE EFECTO, LA CATEGORIA DE FIADO Y MEDIANTE EL CUAL,
LA INSTITUCION DE FIANZAS O FIADOR SE COMPROMETE CON EL ACREEDOR O CONTRATANTE A
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA,
SI ESTE NO LO HACE Y SOBRE LAS ESTIPULACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

N) “PROYECTO EJECUTIVO”, PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO
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DE OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACION Y LA
ADECUACION DE ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION Y EL DISENO
FUNCIONAL DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS,
DIBUJOS ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

N)“PROYECTO DE INGENIERIA”, EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS
DE CALCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES
QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O DE CUALQUIER OTRA
ESPECIALIDAD.

0) PROYECTO ARQUITECTONICO: EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION Y EL DISENO
FUNCIONAL DE UNA OBRA.

OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE
SOMETEN EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

5-CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA
REALIZACION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA: QUE CONSISTE EN:
“ESTUDIO COSTO BENEFICIO IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE BENITO JUAREZ”.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESARROLLARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO
PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, TERMINOS DE REFERENCIA,
NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN LOS INCISOS A) AL D) DECLARACION CUARTA DE ESTE
CONTRATO DE LAS “DECLARACIONES COMUNES”, ASi COMO LOS AVANCES TECNOLOGICOS EN
FUNCION DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE SATISFAGAN LOS
REQUERIMIENTOS TECNICOS, AMBIENTALES Y ECONOMICOS DEL PROYECTO, MISMOS QUE SE
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA Y FORMANDO PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE
$ 292,319.74 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 74/100 M.N.),
INCLUYENDO L.V.A.

ASIMISMO LA ASIGNACION APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO ES DE $ 292,319.74
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 74/100 M.N.)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL PLAZO DETERMINADO PARA LA EJECUCION DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE 62 DIAS NATURALES, CONSIDERANDOSE
COMO FECHA DE INICIO EL DIiA 20 DE JUNIO DE 2016 ASIMISMO, PARA LA CONCLUSION TOTAL DE
LOS MISMOS EL DIA 20 DE AGOSTO DEL ANO DE 2016 SUJETANDOSE A LOS DOCUMENTOS Y
ANEXOS DEL PRESENTE, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y VALIDO PARA TODOS LOS
EFECTOS Y ALCANCES ESTIPULADOS

LOS TERMINOS SENALADOS SE ENTENDERAN COMO DIAS NATURALES, COMPRENDIENDO
AQUELLOS QUE SEGUN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONVENIDOS, RELIGIOSOS O POR
COSTUMBRE SE CONSIDEREN COMO INHABILES PERO CUANDO LA FECHA ESTIPULADA PARA LA
CONCLUSION SE REFIERA A DIiA INHABIL, SE CONSIDERARA PARA ESE EFECTO LAS 24 HORAS DEL
DIA HABIL SIGUIENTE.

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO
PREVISTO EN LOS PROGRAMAS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

EL INICIO DE LOS SERVICIOS SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS. EN LOS SUPUESTOS
CONTEMPLADOS POR EL ARTICULO 76 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” OTORGUE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y LA DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, PUDIENDO SER MEDIANTE FIANZA O CARTA
DE CREDITO DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE
FIRMA DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 75
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FRACCION Ill, PARRAFO SEGUNDO DE ESA LEY; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO
DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DEL PROPIO CONTRATISTA, ACOMPANANDO A LA
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA INHERENTE AL CONTRATO EL O LOS INMUEBLES EN QUE EN QUE DEBA INICIARSE LOS
SERVICIOS; ASi COMO EL ANTICIPO DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA PACTADA; EL RETRASO DEL ANTICIPO DE CUALESQUIERA DE ESTAS OBLIGACIONES
DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL EN LOS TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE
LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 76 Y 86 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

QUINTA.- DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DOCUMENTOS, INFORMACION Y PROGRAMAS.- LOS
SERVICIOS DEBERAN SER REALIZADOS DE ACUERDO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA,
PROGRAMA DE TRABAJO, ALCANCES, PROPUESTA, PRESUPUESTO Y DEMAS DOCUMENTOS Y
ANEXOS MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO OBLIGATORIOS TAL Y
COMO SE HA EXPRESADO POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO,

SEXTA.- DE_LOS ANTICIPOS.- DE LOS ANTICIPOS.- “EL AYUNTAMIENTO”, OTORGARA A "EL
CONTRATISTA" PARA ESTRICTA APLICACION DE LOS SERVICIOS; UN ANTICIPO HASTA POR EL 30%
(TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA
CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS SERVICIOS. ESTE ANTICIPO
ESTARAN A SU DISPOSICION DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA
DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, PUDIENDO SER A ELECCION POR PARTE DE “EL
CONTRATISTA" EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS EN ESTE ACTO JURIDICO; ASIMISMO,
EN CASO DE QUE SE ATRASE LA DISPOSICION DE DICHO ANTICIPO POR CAUSA JUSTIFICADA, EL
INICIO DE LOS SERVICIOS SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS, CONFORME A LO DISPUESTO
POR ARTICULO 76 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.EL
DIFERIMIENTO SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO Y A SOLICITUD EXPRESA DEL
PROPIO CONTRATISTA, DENTRO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y ANEXANDO LA DOCUMENTACION
FEHACIENTE Y COMPROBATORIA DE LA FECHA EN QUE SE LE HAYA PUESTO A DISPOSICION
DICHO ANTICIPO.

Sl "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, NO PROCEDERA EL
DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LOS SERVICIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA,
ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 118 DE LA MISMA LEY, QUE CONSISTIRA EN MULTA EQUIVALENTE
A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES EL SALARIO MiINIMO GENERAL DIARIO VIGENTE EN
EL ESTADO, ELEVADO AL MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION. LA SANCION QUE SE IMPONGA
DEBERA SER PROPORCIONAL AL COSTO DE LOS SERVICIOS.

LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA APLICACION DEL MISMO
PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU COBRO,
DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

ASIMISMO, TAMBIEN, DE MANERA EXPRESA CONSIENTE QUE SI SE DIERE EL CASO DE
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DONDE SE ESTABLECE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO,
FACULTA A “EL AYUNTAMIENTO” PARA QUE PRACTIQUE LA TOTALIDAD DEL SALDO PENDIENTE DE
AMORTIZAR EN LA ESTIMACIONCORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE, TAMBIEN, MANIFIESTA SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE QUE SI INCUMPLE EL
PRESENTE CONTRATO EN CUANTO A PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO PARA LA PRESTACION Y
CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS “EL AYUNTAMIENTO” DEDUZCA O PRACTIQUE LA RETENCION
DE ANTICIPOS A OTROS CONTRATOS QUE TENGA CELEBRADOS CON EL MISMO.

SEPTIMA.- GASTOS DE FINANCIAMIENTO.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION QUE POR
CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA
OBLIGADO A PAGAR EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE SE GENERE, RESPECTO DEL SALDO DEL
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ANTICIPO QUE NO AMORTICE EN SUS ESTIMACIONES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, LOS
INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR
DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE
PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE LA
CONTRATANTE.

ASIMISMO, TAMBIEN, DE MANERA EXPRESA CONSIENTE QUE SI SE DIERE EL CASO DE
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DONDE SE ESTABLECE EL PLAZO DE EJECUCION PACTADO,
FACULTA A “EL AYUNTAMIENTO” PARA QUE PRACTIQUE LA TOTALIDAD DEL SALDO PENDIENTE DE
AMORTIZAR EN LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE, TAMBIEN, MANIFIESTA SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE QUE SI INCUMPLE EL
PRESENTE CONTRATO EN CUANTO A PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO PARA LA PRESTACION Y
CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS “EL AYUNTAMIENTO” DEDUZCA O PRACTIQUE LA RETENCION
DE ANTICIPOS A OTROS CONTRATOS QUE TENGA CELEBRADOS CON EL MISMO.

OCTAVA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN DE LA SIGUIENTE FORMA:

30% DE ANTICIPO, OTORGANDO LA GARANTIA EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

70% COMPLEMENTARIO CUANDO SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS O SERVICIO EN EL TIEMPO
ESTIPULADO Y CONFORME AL OBJETO, ALCANCES Y ESTIPULACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

LA FORMA DE PAGO SERA A TRAVES DE ESTIMACIONESPOR LOS SERVICIOS EJECUTADOS
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE
TREINTA DIAS NATURALES.

EN CUANTO AL TRAMITE ADMINISTRATIVO, "EL CONTRATISTA” LAS ENTREGARA A LA
SUPERVISION O A QUIEN DESIGNE LA PARTE CONTRATANTE PARA SU REVISION Y AUTORIZACION
DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE 15 (QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FECHA DE ENTREGA.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEBERAN TRAMITARSE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL
AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO.

LAS ESTIMACIONES POR LOS SERVICIOS REALIZADOS SERAN PAGADAS POR PARTE DE LA
TESORERIA  MUNICIPAL, SOLAMENTE AQUELLAS QUE PREVIAMENTE Y BAJO LA
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SE AUTORICEN.

SI “EL AYUNTAMIENTO” NO LIQUIDA LAS ESTIMACIONES, POR LOS SERVICIOS REALIZADOS
DENTRO DEL PLAZO SENALADO CON ANTERIORIDAD, DEBERA CUBRIR A "EL CONTRATISTA" EL
COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA”

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR “EL AYUNTAMIENTO”, SE PAGARA AL
FINIQUITO DE LOS SERVICIOS DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADOS DE MANERA ESPECIFICA EN EL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS MISMOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
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REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE
"EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION O DOCUMENTO DE PAGO
PERTINENTE.

NOVENA.-_DE LAS GARANTIAS.- " EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 73 BIS, 74 PARRAFO SEGUNDO Y
75 FRACCIONES II. Il Y IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS SIGUIENTES:

A) FIANZA O CARTA DE CREDITO PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO.- EN ESTE CASO SERA
OTORGADA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO MAS L.V.A., MISMO QUE
SERA DEL 30% Y COMPRENDE PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA CUBRIR LOS GASTOS
CORRESPONDIENTE AL INICIO LOS SERVICIOS, SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA
SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DELO ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA
ESTA OBLIGACION, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

A)FIANZA O CARTA DE CREDITO PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO.- EN ESTE CASO SERA
OTORGADA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO MAS I.V.A., Y DEBERA
SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL MISMO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA
OBLIGACION, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

ASI TAMBIEN PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES A PARTIR DE QUE RECIBA LA NOTIFICACION
POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO; ESTAS GARANTIAS SUBSISTIRAN HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

PARA EL CASO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS SOBRE LA CONDICION DEL MONTO, PROCEDERA
EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMENES DE
TRABAJOS, ASi LO JUSTIFIQUE Y EXISTA SALDO DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

B) FIANZA O CARTA DE CREDITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-"EL CONTRATISTA"
OTORGARA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, A ELECCION DEL PROPIO CONTRATISTA
CUALQUIERA DE ESA GARANTIAS POR EL VALOR DEL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL
DE LOS SERVICIOS, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

LAS FIANZAS O CARTAS DE CREDITO SENALADAS CON ANTERIORIDAD DEBERAN SER OTORGADAS
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL
CONTRATISTA" HUBIERE FIRMADO EL CONTRATO,

EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE NO EXHIBA LAS
GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO
DEL TERMINO SENALADO, SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS
RANGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 118 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

C) ASI TAMBIEN, CONCLUIDOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO
A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, “EL CONTRATISTA" DEBERA
SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS
PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMOS QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE
EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR
DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE LOS SERVICIOS. FIANZA O CARTA DE CREDITO Y
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CUALQUIERA DE ELLAS, EN ESTE CASO, LA GARANTIA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL
CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA RESPONSABILIDADES, SIENDO REQUISITO
INDISPENSABLE PARA SU CANCELACION LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL
AYUNTAMIENTO”.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CONCEPTO DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO, LA FORMA SERA MEDIANTE
CUALQUIERA DE LAS GARANTIAS CONSIDERADAS EN ESTE CONTRATO DEBERAN SER
OTORGADAS POR INSTITUCIONES DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL
EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD, SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA
Y MORAL A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., Y
ESTARA VIGENTE HASTA QUE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO
RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD POR EL MISMO.

SIN EMBARGO, SI LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ASI COMO DE ANTICIPO, SE
CONSTITUYE MEDIANTE FIANZA, DEBERA CONTENER POR PARTE DE LA INSTITUCION OTORGANTE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:

1.- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO.

2.- QUE EN CASO DE PRORROGA DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
SERVICIOS O EN CASO DE QUE EXISTA ESPERA, LA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA.

3.- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO,
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACION DE “EL AYUNTAMIENTO?”.

4.- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DEL ANTICIPO, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA
CONFORMIDAD EXPRESA POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

5.- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

6.- QUE LA INSTITUCIC)N AFIANZADORA ACEPTA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 95 Y 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA CONVENIOS
MODIFICATORIOS DE CONDICIONES DE PLAZO O MONTO.- PARA EL CASO DE QUE EL CONTRATO
ORIGINAL HAYA SIDO MODIFICADO EN LAS CONDICIONES INICIALES INCREMENTANDO EL MONTO
O PLAZO DE EJECUCION CONFORME A LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO101 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A AMPLIAR LA GARANTIA CONSIDERANDO DICHAS
MODIFICACIONES, CONFORME A LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO
ORIGINAL

DECIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 103 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO A PARTIR DE LA
PRESENTACION DELA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS
COSTOS DE LOS SERVICIOS AUN NO REALIZADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, “EL
AYUNTAMIENTO” PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS,
EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 104 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO EN
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RELACION CON EL ARTICULO 183 DE SU REGLAMENTO, Y DE PROCEDER SE REALIZARAN
APLICANDO LOS INDICES PREVISTOS EN EL NUMERAL CITADO EN PRIMER ORDEN Y EN EL CASO
DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE APLICARAN LAS VARIACIONES QUE
DETERMINE LA COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS PARA LOS SALARIOS MINIMOS
GENERALES PROMEDIO DE LA ZONA A QUE PERTENECE EL ESTADO.

DECIMA PRIMERA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL
AYUNTAMIENTO” O EL REPRESENTANTE DESIGNADO PREVIAMENTE A LA INICIACION DE LOS
SERVICIOS, POR ESCRITO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS DE VERIFICACION Y REVISION DE
LOS SERVICIOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR “EL CONTRATISTA”, INCLUYENDO LA
VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES, QUE AMPAREN EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. Y
EN SU CASO, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADOS POR
“EL CONTRATISTA”

ASIMISMO DENTRO DE ESAS FACULTADES DEBERA COMUNICAR POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS
TERMINOS DE REFERENCIA.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- POR RAZONES FUNDADAS Y
EXPLICITAS, O SI LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS, "EL
CONTRATISTA" PODRA GESTIONAR MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE
SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO; SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE
DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, SIGUIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 101 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE
AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO
DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS

DECIMA TERCERA.-MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO.- SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE INCREMENTO EN LOS
CONCEPTOS DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS QUE DETERMINEN AMPLIAR EL COSTO, POR
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE SE
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA
OBSERVARSE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LA CULMINACION FiSICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL
CONTRATISTA”.

CONCLUIDOS LOS SERVICIOS, SI DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR “EL
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION,
VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE
ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MONTO
RESPECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO TECNICA COMO ECONOMICAMENTE.

DECIMA CUARTA.- DE_LA ENTREGA Y RECEPCION DE LOS SERVICIOS Y LIQUIDACIONES.- "EL
CONTRATISTA" ENTREGARA LOS SERVICIOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA TERCERA
DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y ANEXOS
ESTABLECIDOS. ASi MISMO, PREVIAMENTE A LA ENTREGA RECEPCION DE LOS SERVICIOS “EL
CONTRATISTA” ASENTARA EN LA BITACORA Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO”
LA TERMINACION DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE ESTO OCURRA, A SU VEZ, “EL AYUNTAMIENTO” VERIFICARA QUE SE ENCUENTREN
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS TAMBIEN, DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES
SIGUIENTES Y LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS SE HARA CONSTAR EN ACTA ADMINISTRATIVA
DE ENTREGA RECEPCION DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
VERIFICACION Y REVISION DE LOS MISMOS.
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CONCLUIDOS LOS SERVICIOS DURANTE LA FORMALIZACION DEL ACTA, “EL CONTRATISTA”
DEBERA EXHIBIR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL "EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASI
COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS Y TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION, DE TAL MANERA QUE AL TERMINO DE LA MISMA NO HAY INCONFORMIDAD
POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” SE LIBERARA. EN ESTE CASO LA GARANTIA PODRA SER A
ELECCION DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE FIANZA O CARTA DE CREDITO.

PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO “DEBERA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION
DE LA FIANZA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS
RESULTADOS DE MANERA FORMAL Y EN SU CASO, PROCEDERA LA LIBERACION DE LA GARANTIA,
DE LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU CORRECCION, DE SER POSIBLE, O APLICARA LA
GARANTIA, Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE
ESTE PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DE DANO.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS
TRABAJOS, CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA MATERIA.

LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA,
ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DECIMA QUINTA.-EINIQUITO DEL CONTRATO Y LIQUIDACIONES.- CUANDO LOS SERVICIOS HAYAN
SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE, LAS PARTES SE COMPROMETEN A ELABORAR EL FINIQUITO DE
LOS MISMOS, DENTRO UN TERMINO QUE NO DEBERA REBASAR LOS 20 VEINTE DIAS HABILES,
POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES
POR CUBRIR O BIEN, ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR DICHOS SERVICIOS.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA” EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

DOCUMENTO EN EL CUAL SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA PARTE, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A
CARGO DE "EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

EN CASO DE NO EXISTIR OPOSICION DE “EL CONTRATISTA” O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES
EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS, DE
MANERA UNILATERAL, POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”.

POR OTRA PARTE, SI “‘EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO” PARA SU
ELABORACION, ESTA ULTIMA PARTE, PODRA FORMULARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION. UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, TENDRA UN PLAZO DE
10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO EN SUS TERMINOS Y
CONTENIDO.

“EL AYUNTAMIENTO” PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE LOS DERECHOS Y
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OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN ESTE CONTRATO, DEBERAN ELABORAR EL
FINIQUITO, DEBIENDO ANEXAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO” EN SU CASO, PONDRA A DISPOSICION DE
“EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU CUENTA; O BIEN,
EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO, LEVANTAR EL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS
POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN
SU CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y “EL AYUNTAMIENTO
“PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERA SU
REGISTRO EN EL PADRON, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
ASi COMO TAMBIEN LE SERA APLICABLE EN LO CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 79
DE ESA LEY.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO” DARA POR
TERMINADO ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE
DERIVEN PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO Y ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL
CONTRATISTA" PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMO, DE LOS
VICIOS OCULTOS, DEFECTOS EN SU EJECUCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA
LEGISLACION APLICABLE

DECIMA SEXTA.- DE_LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"".- "EL CONTRATISTA"
RESPONDERA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A
TERCERAS PERSONAS Y A “EL AYUNTAMIENTO”, CON MOTIVO DE SERVICIOS O TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO,; BIEN PORQUE NO SE AJUSTEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS
PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE
“EL AYUNTAMIENTO” O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTE, O BIEN PORQUE
IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS LEGALES Y REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE
LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

OTRAS OBLIGACIONES.- “EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES; ASI COMO DE AQUELLAS DE NATURALEZA FISCAL.

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CONVIENE Y ACEPTA, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL
AYUNTAMIENTO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCAL.

POR OTRA PARTE, CONVIENE Y ACEPTA, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

EN LO QUE CORRESPONDE A LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO”,
YA SEA COMO RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O POR FALTA DE
DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LA OBRA RELACIONADA CON EL
MISMO, SERAN, RESPONSABILIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO”

SIN EMBARGO, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA REPETIR EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA” EN CASO
QUE HAYA REALIZADO EL PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL
AYUNTAMIENTO”, A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TENDRA LA FACULTAD DE
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VERIFICAR SI LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN DESARROLLANDO POR "EL
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCION, TERMINOS DE REFERENCIA,
ASI COMO LA FECHA DE TERMINACION Y ALCANCES PACTADOS, PARA LO CUAL “EL
AYUNTAMIENTO” COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE EN LOS TRABAJOS.

S| "EL CONTRATISTA" PRESENTA RETRASO EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS CONFORME A
LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA O PROGRAMA CONVENIDO, ES DECIR
PARCIALMENTE SE APLICARA LA PENA CONVENCIONAL QUE CONSISTE EN RETENCION QUE
CONSISTE EN 1/1000 (UNO AL MILLAR) PARA EFECTO DE SU DETERMINACION SERA CONSIDERANDO
ATRASO CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES; CANTIDAD QUE PODRA SER REINTEGRADA EN CASO
DE QUE SE REGULARICE EN LAS FECHAS Y PROGRAMAS CONVENIDOS, POR OTRA PARTE TAMBIEN
TENDRA EL CARACTER DE DEFINITIVA SI NO CONCLUYE LOS SERVICIOS TOTALMENTE EN LA FECHA
PACTADA.

ASIMISMO, TAMBIEN PROCEDERA APLICAR PENA CONVENCIONAL EN CASO NO CONCLUYA LOS
SERVICIOS EN LA FECHA DE TERMINACION PACTADA EN EL CONTRATO, LA CUAL CONSISTIRA EN
5/1000 (CINCO AL MILLAR).

LAS PENALIZACIONES SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DE LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO
SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE Y SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DE
LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO” PODRA CONCEDER PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, UNA VEZ VENCIDO, SI PERSISTIERA EL
INCUMPLIMIENTO “EL AYUNTAMIENTO”, SEGUN EL CASO, PODRA OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO
PARA LA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 118 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
DIVERSO 122 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCION
ACARREA.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LOS SERVICIOS Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-
“EL AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS
CUALES SE INDICA:

I.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES
II. POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS SE
IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS SERVICIOS, “EL AYUNTAMIENTO” O “EL CONTRATISTA”
PODRAN SOLICITAR LA SUSPENSION DE LOS MISMOS.

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO” DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE
NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.

CUANDO SE DE EL SUPUESTO DE LA SUSPENSION, “EL AYUNTAMIENTO”, NOTIFICARA POR
ESCRITO ESA DETERMINACION A “EL CONTRATISTA", SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA
MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA FECHA DE INICIO, ASI COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACION DE LOS SERVICIOS SENALANDO ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS
CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, O EN SU CASO AL EQUIPO CORRESPONDIENTE.

“EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, SE SUJETARA EN LO
CONDUCENTE A LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 152, 153, 154, 155 Y 156 DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS
CUALES, DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO
EN ESTE CASO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO
QUE COMPRENDE LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.

S| LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION SE PROLONGAN POR MAS DE TREINTA DIAS NATURALES Y NO
EXISTIERAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO”, PODRA
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN TERMINOS DEL ARTICULO 91 DE LA LEY.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS,
ADEMAS DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE
LOS SERVICIOS, “EL AYUNTAMIENTO” O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA
PARTE CORRESPONDIENTE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA
RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO
DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O
JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL
“AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE; ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN
RAZONABLES Y COMPROBABLES.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA
TERMINAR POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

I.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;

2.- POR TERMINACION ANTICIPADA; Y

3.- POR RESCISION.

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DE
EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA
PRIMERA, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMAS CALENDARIZADOS PARA
LOS RUBROS INDICADOS, ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN
INCORPORADOS FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION
ESTIPULADO Y ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO” A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACION
ESTIPULADA A FAVOR DE AQUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, ASi COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE
ESTIPULAN EN LA SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- PROCEDERA LA TERMINACION
ANTICIPADA, CUANDO SE DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LOS SERVICIOS;

C) POR MUTUO CONSENTIMIENTO

D) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; Y

E) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE QUE ASi CONVENGA AL INTERES PUBLICO,
DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN
DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LOS SERVICIOS A “EL CONTRATISTA".
EN ESTE SUPUESTO, LA CONTRATANTE PAGARA AL CONTRATISTA LOS GASTOS NO
RECUPERABLES UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO” NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA,
HACIENDOLE SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA,
ORDENANDO SUSPENDER TODA ACTIVIDAD, EN EL ENTENDIDO QUE DE NO ACATAR ESTA MEDIDA,
CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR A
DICHA NOTIFICACION; COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL AYUNTAMIENTO” TOMARA
POSESION INMEDIATA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.
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ASIMISMO OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO”
ENTREGANDO TODOS LOS DOCUMENTOS INHERENTES A LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO, ADEMAS, PARA QUE EXPONGA LO QUE SU INTERES CONVENGA Y EN SU CASO,
APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL
ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A SU FORMULACION DE MANERA
UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" Y CONTINUANDO
CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA”, S| FUERE EL CASO, PROCEDERA
“EL AYUNTAMIENTO” A ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA
RESOLUCION QUE CORRESPONDA, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DIAS HABILES,
NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA DETERMINACION.

S| "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL
TERMINO CONCEDIDO, RATIFICANDOSE LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS
SERVICIOS, “EL AYUNTAMIENTO” O “EL CONTRATISTA” PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION
ANTICIPADA. EN ESE SUPUESTO LA PARTE CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO”, NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA” RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SENALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO
CORRESPONDIENDO A “EL AYUNTAMIENTO” LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS Y ADEMAS, DONDE SE HAGA CONSTAR LO PREVISTO
POR EL ARTICULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO
CONCERNIENTE AL OBJETO DEL CONTRATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, “EL
CONTRATISTA” TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS SERVICIOS REALIZADOS ASi COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR
AMORTIZAR DEL ANTICIPO OTORGADO Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA

NOTIFICADO EL REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE
REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL
AYUNTAMIENTO”, SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA, LOS
INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA
EL PLAZO DEL REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA”
DARA LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS
SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES
DE LIQUIDACION

VIGESIMA PRIMERA.- DE_LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES
CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO” PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS SERVICIOS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA.
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2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS O SE NIEGUE A CORREGIR O REPONER LA PARTE DE LOS MISMOS QUE “EL
AYUNTAMIENTO” DETERMINE QUE NO SE APEGAN A LOS TERMINOS DE REFERENCIA, ANEXOS Y
INFORMACION PROPORCIONADA, DE IGUAL MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE
POR ESCRITO, LE GIRE EL PERSONAL DESIGNADO POR DE “EL AYUNTAMIENTO” PARA TAL
EFECTO.

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO REALICE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
EL PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

4.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE REALIZACION DE
LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA”

5.- SI NO EJERCE O APLICA ADECUADAMENTE EL ANTICIPO OTORGADO, DE ACUERDO AL OBJETO
DEL CONTRATO.

6.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA” DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS Y POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS,
CON SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO” DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA
CUAL, OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

SIN EMBARGO, S| ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA
LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.-“EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ QUE SE DE
ALGUN SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, NOTIFICARA POR ESCRITO LA
CAUSA O CAUSAS DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, ASi COMO EL MONTO DE LAS
SANCIONES Y CANTIDADES A REINTEGRAR.

COMO CONSECUENCIA DE LA NOTIFICACION, “EL AYUNTAMIENTO” SE ABSTENDRA DE CUBRIR
LOS SERVICIOS CUMPLIDOS NO LIQUIDADOS, ORDENANDOLE SUSPENDER EN EL ACTO TODA
ACTIVIDAD EN RELACION A LOS SERVICIOS, APERCIBIENDOLO QUE EN CASO DE NO ACATAR ESTA
MEDIDA, CARECERA DE LA LEGITIMACION PARA RECLAMAR RECONOCIMIENTO DE PAGO ALGUNO
POSTERIOR PRECISAMENTE A LA NOTIFICACION, ADEMAS DE LA MEDIDA CONSISTENTE EN TOMAR
INMEDIATA POSESION LOS TRABAJOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL SERVICIO;
ASIMISMO PROCEDERA A LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA CONFORME A LO PREVISTO POR EL
ARTICULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN LA MISMA NOTIFICACION SE OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE
DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE
PROCEDA A REALIZAR EL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS, DE MANERA CONJUNTA CON “EL
AYUNTAMIENTO” ENTREGANDO TODOS LOS DOCUMENTOS E INFORMACION QUE SE LE
FACILITARON PARA SU REALIZACION Y QUE EXPONGA LO QUE SU INTERES CONVENGA Y EN SU
CASO, APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA
AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A SU FORMULACION DE MANERA
UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", CONTINUANDO
CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUANDO SE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCISION.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA”, S| FUERE EL CASO, PROCEDERA
“EL AYUNTAMIENTO” A ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA
RESOLUCION QUE CORRESPONDA, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DIAS HABILES,
NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA DETERMINACION.
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S| "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL
TERMINO CONCEDIDO, RATIFICANDOSE LA DETERMINACION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

UNA VEZ EMITIDA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y
QUEDANDO FIRME Y ADEMAS, FORMULADO EL FINIQUITO, EN EL MISMO DEBERA PREVERSE EL
SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO REALIZADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR.

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO OTORGADOS
Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA
REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISION ; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO,
SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” , SIN QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU
NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL
DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE
PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”

VIGESIMA TERCERA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE
LA CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE
CONTRATO A FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA FiSICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, FACTURAS O
RECIBOS DE HONORARIOS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN
CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” Y DE LA
TESORERIA MUNICIPAL.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO,
RENUNCIANDO AL FUERO DE SUS PRESENTES Y FUTUROS DOMICILIOS.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE URIANGATO, GTO. EL DIA 20
DEJUNIO DE 2016.

POR “EL AYUNTAMIENTO”

C. CARLOS GUZMAN CAMARENA C. CARLOS GUZMAN CAMARENA
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ LIC. ROBERTO GONZALEZ ZAMUDIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SINDICO MUNICIPAL

POR “EL CONTRATISTA”

ING. JOSE PATRICIO PEREZ PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
PROYSECC INGENIERIA, S.A. DE C.V.

POR “TESTIGOS”

C.P. RAUL VILLAGOMEZ RODRIGUEZ L.A.E. MA ESTHER LEON GARCIA
TESORERO MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL
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